PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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Ao Nucleo Municipal de Licitacoes
A/c Sra. Agente de Contratagdes do Municipio
Ref.: Proc. 4088/2025

Objeto: Aquisi¢cio de materiais de construcio, ferramentas e equipamentos para atendimento
das necessidades da Secretaria Municipal de Obras

Prezados, em atengdo ao presente processo, que originou o Pregdo Eletronico n® 001/2026 — SRP,
cujo o objeto € a aquisigdo de materiais de construcio, ferramentas e equipamentos para atendimento
das necessidades desta Secretaria Municipal, no cumprimento de suas tarefas cotidianas, e em atencao
a0 questionamento apresentado pela empresa Distribuidora Plamax quanto aos prazos de entrega do
objeto estabelecido pelo Termo de Referéncia que instrui o procedimento licitatério, sirvo-me do
presente para informar o que segue.

Em primeiro lugar, € necessario estabelecer que os itens licitados sdo considerados como generos de
primeira necessidade aos trabalhos executados por esta Secretaria Municipal no cumprimento de suas
tarefas, em atendimento as necessidades publicas Municipais, que vdo desde o reparo e a

pavimentagdo de vias até a manutengio e expansio das redes de drenagem, saneamento e elétricas do
Municipio.

Em segundo, ¢ importante salientar que esta Secretaria atua em suas fungdes basicamente com mao

de obra e esforgos préprios, os quais valem-se dos itens licitados para realizar as tarefas cotidianas
realizadas por esta Pasta.

Em terceiro, o historico de aquisi¢io de itens similares aos licitados por esta Secretaria durante a atual
Gestao Administrativa Municipal (quadriénio 2025-2028) resulta no fato de que a grande maioria dos
requerimentos possuem quantitativo e valor econémico reduzido, de modo que 0s Servigos sao
executados em conformidade com os planejamentos de curto prazo desta Secretaria €, muitas vezes,

para o atendimento de demandas emergenciais, geralmente decorrentes de fato de for¢a maior, como
questoes climaticas, por exemplo.

Sobre os temas levantados, em que pese o Municipio de Trajano de Moraes possuilr apenas cerca de
10.300 (dez mil e trezentos) habitantes, sendo a 842 populagdo em tamanho entre os 92 Municipios

que integram o Estado do Rio de Janeiro, o0 Municipio possui uma 4rea total de superior a 591km?
(quinhentos e noventa e um quildometros quadrados) sendo o 23° maior Municipio do Estado,

conforme informag¢Ses do CENSO' divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geogratfia e Estatistica —
IBGE.

Neste sentido, € importante que consideremos que a extensdo territorial é consideravelmente grande,
se comparada ao nimero de seus habitantes, de modo que o Municipio de Trajano de Moraes faz
divisa com outros 8 Municipios da Regido, quais sejam: Bom Jardim, Conceicao de Macabu,
Cordeiro, Maca¢, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena e S3o Sebastido do Alto.

Isto faz com que a logistica necessaria ao atendimento das diversas demandas publicas torne-se
verdadeira misséo, em alguns casos, sendo necessario salientar que boa parte das vias e estradas que
cortam o Municipio sdo de estradas de chdo (conforme levantamentos desta Secretaria,
aproximadamente 1.050km das vias Municipais sdo nio pavimentadas).
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Exemplificativamente, considerando-se como ponto de partida a Regiao Central do Municipio, até
localidades como: Alto Macabu, Tirol, Cérrego Vermelho e Boa Paragem, pode haver um
deslocamento de até 60km (sessenta quilometros), em estradas que podem ser consideradas precarias
em periodos chuvosos, demandando mais de 1:30h (uma hora e meia) de viagem, o que impacta
significativamente a transferéncia de recursos entre os locais do Municipio.

Além disso, temos os seguintes cenarios: atualmente a Secretaria Municipal de Obras ndo possui um

centro logistico e/ou espago de almoxarifado, onde possa guardar grandes volumes de recursos, no
caso, materiais de construgdo em geral.

Inobstante, ainda que o houvesse, a limitacdo de mio de obra disponivel e a condi¢do financeira atual
do Municipio, impedem o requerimento de grandes volumes em curto espaco de tempo, 0 que
fundamenta e justifica a realizagdo de procedimento licitatério através do Sistema de Registro de
Pregos, haja vista a incerteza quantitativa e de diversidade dos materiais a serem requeridos, o que
prejudica o planejamento de longo prazo para a realizacdo dos servicos que, em regra, sao realizados
de maneira pontual (através da realizacdo de mutirdes e/ou da empreitada por tarefas), ou em carater
emergencial, quando algum incidente humano ou natural exige a atuacdo da Secretaria para a

contengdo de situagdes mais urgentes, como o entupimento de redes de drenagem, o deslizamento de
terras e obstrugdo de vias, por exemplo.

Assim, a logistica de entrega torna-se um fator crucial para o atendimento das necessidades desta
Secretaria e, consequente e principalmente, para o alcance do interesse publico, no caso do
procedimento licitatério em comento, de modo que a equipe técnica desta Pasta entendeu pela
necessidade do estabelecimento do cronograma de entregas questionado pela empresa referenciada.
Visando proporcionar adequadamente as interessadas em participar do certame o planejamento

necessario a oferta de suas propostas, mas, principalmente, reiteramos, o atendimento do interesse
publico.

Isto posto, considerando os quesitos de necessidade, capacidade e possibilidade fisica de
armazenamento e financeira para a aquisi¢do dos itens licitados, em relacdo a atual realidade do
Municipio mas, principalmente, em privilégio ao atendimento do interesse publico, compreendemos
a necessidade de que seja mantida a observéancia estrita dos quesitos de entrega determinados pelo
Termo de Referéncia, especificamente no que diz respeito aos prazos, ndo sendo plausivel a alteracio
requerida pela empresa questionante.

Atenciosamente.

Trajano de Moraes — RJ, 21 de janeiro de 2026.

Ronaldo da Sil@co

Secretario Municipal de Obras
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